

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. Megrendelő neve: **Sárszentágota Község Önkormányzata**
Cím: 8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1.
Telefonszám: 06-25/509-428
Adószám: 15727550-1-07
Képviseli: Sebestyén Zoltán polgármester

2. Vállalkozó neve: **ERŐSS ÚT KFT.**
Cím: 3373 Besenyőtelek, Úttörő u. 8.
Kapcsolattartó neve: Eröss Róbert Ügyvezető
Telefonszám: 06-20/234-4436
Adószám: 14859144-2-10
Számlaszám: 11739009-20260299 OTP Bank Zrt.
Cégjegyzékszám: 10-09-029787

3. A szerződés tárgya: **Sárszentágota, Petőfi utca útkarbantartási és állagmegóvási munkák végzése**

Műszaki tartalom:

- meglévő murvás útalap egalizálása gépi erővel, szükség szerint
- tömörítés, simítás
- 5 cm vastagságban AC 11 jelű aszfalt beépítése gépi erővel
- tömörítés, simítás
- kétoldali padka készítés 50-50 cm szélességben MZ/022-es jelű zúzalékból, tömörítve

Mérete: 239 m x 3,5 m = 836,5 m²

Egyösszegű vállalás: 3.269.575,-Ft + ÁFA
Bruttó: 4.152.360,-Ft.

4. Munkaterület átadása: 2017. november 15.
5. Befejezési határidő: 2017. november 30.
6. Elszámolás módja: Teljesítési igazolás szerint
7. Fizetés módja: Átutalással, a számla kiállításától számított 8 napon belül
8. Garancia: 12 hónap
9. Felek együttműködése: Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben együttműködnek. Az együttműködést közreműködőik útján valósítják meg.
Megrendelő közreműködője: Sebestyén Zoltán polgármester
Vállalkozó közreműködője: Eröss Róbert ügyvezető

Vállalkozó a munkát a szerződésben rögzített módon és



határidőben köteles elvégezni. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó haladéktalanul, írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet.

Szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése, illetve hibás teljesítés esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9. Egyéb:

Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben az elvégzett munka ellenértékét önhibájából eredően határidőben nem egyenlíti ki, a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi pótlékot köteles fizetni a Vállalkozónak.

Sárszentágota, 2017. november 14.

ERŐSS ÚT KFT
3373 Besenyőtelek, Úttérő út 6.
Asz: 14859144-2-10

Megrendelő



Vállalkozó