



Eröss Út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 Cím: 3373 Besenyőtelek Fenyő u. 8.
 Telephely: 3373 Besenyőtelek Dobó u. 9.
 Adószám: 14859144-2-10
 Cégjegyzékszám: 10-09-029787
 Tel.: 06 20 322 8993
 E-mail: erossut@t-online.hu
 Web : www.erossut.hu

Sárszentágota Község Önkormányzata
 8126 Sárszentágota, Május 1 utca 1.
 Adószám: 15727550-1-07

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Sárszentágota, útfelújítási munkák végzése.

JÓKAI UTCA 434 Hrsz.

Mérete: 211 m x 3,5 m = 738,5 m²

Műszaki leírás:

- forgalom korlátozás kiépítése

Egységár: 83.280.- Ft/db + ÁFA

1db x 83.280.- Ft/db + ÁFA = 83.280.- Ft + ÁFA

Bruttó: 105.766.-Ft

- aszfalt élvágás, aszfaltburkolat csatlakozás

Egységár: 1.500.- Ft/fm + ÁFA

28,48 fm x 1.500.- Ft/fm + ÁFA = 42.720.- Ft + ÁFA

Bruttó: 54.254.-Ft

- kétoldali padkanyesés, földszállítással

Egységár: 200.-Ft/fm + ÁFA

211 x 200.-Ft/fm = 42.200.-Ft + ÁFA

Bruttó: 53.594.-Ft

- kiegyenlítőréteg készítés átlag 5 cm vastagságban MZ022-es jelű kőből, tömörítve

Egységár: 1.600.-Ft/m² + ÁFA

738,5 m² x 1.600.-Ft/m² = 1.181.600.-Ft + ÁFA

Bruttó: 1.500.632.-Ft

- aszfaltburkolat készítés 5 cm vastagságban AC 11 jelű aszfaltból, tömörítve

Egységár: 5.200.-Ft/m² + ÁFA

738,5 m² x 5.200.-Ft/m² = 3.840.200.-Ft + ÁFA

Bruttó: 4.877.054.-Ft

- kétoldali padkakészítés 50-50cm szélességben, változó vastagságban MZ022-es zúzalékból,tömörítve

Egységár: 1.200.-Ft/m² + ÁFA

$$211 \times 2 \times 0,5 = 211 \text{ m}^2 \times 1.200.-\text{Ft/m}^2 = 253.200.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$$

Bruttó: 321.564.-Ft

Jókai u. mindösszesen Bruttó: 6.912.864.-Ft

IMRE HERCEG UTCA 454 Hrsz.

Mérete: 223 m x 3,5 m = 780,5 m²

Műszaki leírás:

- forgalom korlátozás kiépítése

Egységár: 83.280.- Ft/db + ÁFA

$$1\text{db} \times 83.280.- \text{Ft/db} + \text{ÁFA} = 83.280.- \text{Ft} + \text{ÁFA}$$

Bruttó: 105.766.-Ft

- aszfalt élvágás, aszfaltburkolat csatlakozás

Egységár: 1.500.- Ft/fm + ÁFA

$$29,94 \text{ fm} \times 1.500.- \text{Ft/fm} + \text{ÁFA} = 44.910.- \text{Ft} + \text{ÁFA}$$

Bruttó: 57.036.-Ft

- padkanyesés,földelszállítással

Egységár: 200.-Ft/fm + ÁFA

$$223 \text{ fm} \times 200.-\text{Ft/fm} = 44.600.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$$

Bruttó: 56.642.-Ft

- kiegyenlítőréteg készítés átlag 5 cm vastagságban MZ022-es jelű kőből, tömörítve

Egységár: 1.600.-Ft/m² + ÁFA

$$780,5 \text{ m}^2 \times 1.600.-\text{Ft/m}^2 = 1.248.800.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$$

Bruttó: 1.585.976.-Ft

- aszfaltburkolat készítés 5 cm vastagságban AC 11 jelű aszfaltból,tömörítve

Egységár: 5.200.-Ft/m² + ÁFA

$$780,5 \text{ m}^2 \times 5.200.-\text{Ft/m}^2 = 4.058.600.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$$

Bruttó: 5.154.422.-Ft

- kétoldali padka készítés 50-50 cm szélességben,változó vastagságban MZ022-es zúzalékból,tömörítve

Egységár: 1.200.-Ft/m² + ÁFA

223 x 2 x 0,5 = 223 m² x 1.200.-Ft = 267.600.-Ft + ÁFA

Bruttó: 339.852.-Ft

Imre Herceg u. mindösszesen Bruttó: 7.299.694.-Ft

Útfelújítás mindösszesen Nettó: 11.190.991.-Ft


ÁFA (27 %) : 3.021.567.-Ft

Útfelújítás mindösszesen Bruttó: 14.212.558.-Ft

Árajánlatunk 2020. december 31 -ig érvényes.

Besenyőtelek, 2020. 03.31.

Tisztelettel:


ERŐSS ÚT KFT.
3373 Besenyőtelek, Erőss Út 8.
Adószám: 2483914412-10

ERŐSS ÚT KFT